

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN - CASAN - (SC)

Licitação: (Ano: 2026/ COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN / Nº Processo: PL244/2024)

às 10:00:58 horas do dia 28/01/2026 no endereço (CI.02) RUA EMILIO BLUM, 83, bairro CENTRO, da cidade de FLORIANOPOLIS - SC, reuniram-se o Coordenador de disputa da disputa Sr(a). MOISES PACHECO DE SOUZA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do da modalidade LRE Nº Processo: PL244/2024 - 2026/PL244/2024 que tem por objeto EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS MELHORIAS OPERACIONAIS E AMPLIAÇÃO DA ETE SÃO JOAQUIM - FASE 2.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS MELHORIAS OPERACIONAIS E AMPLIAÇÃO DA ETE SÃO JOAQUIM - FASE 2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/01/2026 07:51:51:697	STC SERVICOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 10.000.000,00
27/01/2026 16:30:43:129	INCOSAN ENGENHARIA LTDA	R\$ 20.000.000,00
26/01/2026 11:15:37:598	ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA	R\$ 6.000.000,00
22/01/2026 09:53:09:094	WTP PROCESSOS E SOLUCOES EM AGUA LTDA	R\$ 30.000.000,00
06/01/2026 11:37:49:467	ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	R\$ 50.000.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS MELHORIAS OPERACIONAIS E AMPLIAÇÃO DA ETE SÃO JOAQUIM - FASE 2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/01/2026 10:19:49:067	ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	R\$ 4.800.000,00
28/01/2026 10:20:02:718	ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA	R\$ 5.000.000,00
28/01/2026 10:19:28:310	INCOSAN ENGENHARIA LTDA	R\$ 5.139.000,00
28/01/2026 10:15:59:325	WTP PROCESSOS E SOLUCOES EM AGUA LTDA	R\$ 5.200.001,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 28/01/2026, às 10:21:57 horas, no lote (1) - EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS MELHORIAS OPERACIONAIS E AMPLIAÇÃO DA ETE SÃO JOAQUIM - FASE 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 30/01/2026, às 09:29:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2026, às 09:29:01 horas, no lote (1) - EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS MELHORIAS OPERACIONAIS E AMPLIAÇÃO DA ETE SÃO JOAQUIM - FASE 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MOISES PACHECO DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA. No dia 12/02/2026, às 16:04:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/02/2026, às 16:04:42 horas, no lote (1) - EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS MELHORIAS OPERACIONAIS E AMPLIAÇÃO DA ETE SÃO JOAQUIM - FASE 2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Documentos de habilitação e proposta em conformidade como edital e parecer técnico de habilitação. No dia 20/02/2026, às 08:55:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2026, às 08:55:24 horas, no lote (1) - EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS MELHORIAS OPERACIONAIS E AMPLIAÇÃO DA ETE SÃO JOAQUIM - FASE 2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE ADJUDICADO.

No dia 20/02/2026, às 08:55:24 horas, no lote (1) - EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS MELHORIAS OPERACIONAIS E AMPLIAÇÃO DA ETE SÃO JOAQUIM - FASE 2 - pelo

critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA com o valor R\$ 5.000.000,00.

No dia 30/01/2026, às 09:29:01 horas, o Coordenador de disputa da licitação - MOISES PACHECO DE SOUZA - desclassificou o fornecedor - ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA, no lote (1) - EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS MELHORIAS OPERACIONAIS E AMPLIAÇÃO DA ETE SÃO JOAQUIM - FASE 2. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassifica por não encaminhar proposta e documentação de habilitação no prazo estipulado em edital e reforçado pelo agente de licitação.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

MOISES PACHECO DE SOUZA

Coordenador de disputa de licitação

ROSANE VETTORI

Autoridade Superior

EVELINE DE CONTO

Membro da Comissão

ADOLFO CUROTTO MARTINS

Membro da Comissão

Proponentes:

24.925.253/0001-34 ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

06.247.989/0001-19 INCOSAN ENGENHARIA LTDA

79.242.434/0001-58 STC SERVICOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA

26.037.407/0001-87 WTP PROCESSOS E SOLUCOES EM AGUA LTDA

19.742.327/0001-67 ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA